
八代運動公園芝生に関する返答書

質問事項に対する返答

① ﾗｲｸﾞﾗｽ類（ﾍﾟﾚﾆｱﾙﾗｲｸﾞﾗｽ）

② ｻｲﾃｰｼｮﾝ 25g

ﾏﾝﾊｯﾀﾝ5 25g

※冬期の暑さと乾燥に強く、葉色が濃く・葉のｷﾒは細かい等の特性があり、5月の冬芝から
夏芝（ﾃｨﾌﾄﾝ）への移行がｽﾑｰｽﾞである。

③ ｿｯﾄﾞ芝（切り芝）を粉砕したほぐし苗（3cm内外）になる。
（殺菌・殺虫）による水洗い処理を行う。
※病気の発生・害虫の発生・雑草の発生を抑制する為。

④ 施工的には、3月下旬の施工が好ましい（2月下旬での施工でも可能だが芝の
根が活動してないので3月での施工が好ましい）

播芝後からﾀｰﾌ完成まで約3ヶ月（適期4～7月末）、またﾀｰﾌ完成後1カ月（8月～8月末）の養生期間が
必要です。播き芝後（散水・施肥・除草・芝刈り等）、ﾀｰﾌ完成後（不陸整正等目土散布）の養生が
必要。9月からの使用可能

⑤ 現状の土には、雑草の種や害虫等が多く含まれていると思はれるので、入れ替えがよい。

150 （客土） GL（施工後）
改良土 75 火山砂利（0～5mm）+ﾊﾞｰｸ堆肥（杉皮）+

ﾊﾟｰﾗｲﾄ（真珠岩系）+高度化成肥料+発酵ｺﾝﾎﾟｽﾄ
客土 75

排水層
※現状排水層までの深さを確認後客土量を考慮した方がよい。

⑥ ※多目的広場についても、競技場同様入れ替えがよいと思われる。

※多目的広場については、競技場の土を再利用する施工方法もある。
競技場で発生した土を100多目的広場の下層に敷き均し上層（改良土）50に新設の火山砂利（客土）
を敷き均し、改良は上層の50にすると施工単価が安くなります。

150 （客土） GL（施工後）
改良土 50 火山砂利（0～5mm）+ﾊﾞｰｸ堆肥（杉皮）+

ﾊﾟｰﾗｲﾄ（真珠岩系）+高度化成肥料+発酵ｺﾝﾎﾟｽﾄ
再利用土 100

排水層


